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土石方工程承包协议书篇一
委建方：高基乡中心小学(简称甲方)
承建方：(简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方同意将高基乡中心小学校舍维修加固工程承包给乙方，特签订如下协议：
一、甲方的要求和应履行的职责：
(1)提供电源、水和放料场地。
(2)工程经甲方验收合格后，甲方支付给乙方材料和施工费：
二、乙方应履行的职责：
(1)在确保安全的前提下，乙方自行承担施工中的安全责任。
(2)乙方完全按甲方意图进行施工，在施工过程中不得破坏甲方的校园设施。
(3)确保按时完工，竣工时间为自签字之日起不超过15天。
(4)如施工不合格，反工的材料和施工费全由乙方负责，与甲方无关。
此协议书一式三份，甲方、乙方各执一份，县教育局核算中心报账用一份。此协议自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
责任人签字： 责任人签字：
20__年_月_日 20__年_月_日
土石方工程承包协议书篇二
乙方：____________
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以福建公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例 %。
2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占 %。
1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的`，应进行赔偿。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
乙方：____________
20xx年xx月xx日
土石方工程承包协议书篇三
甲方：
乙方：
为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着平等友好，互利、互惠诚实信用的原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。
一、进场须知：
进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。
二、交通工具：挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。
三工程进度：
积极配合施工单位所安排的进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。
四安全生产：
安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。
五付款方式：
土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
土石方工程承包协议书篇四
发包方(以下简称“甲方” )：
承包方(以下简称“乙方” )：
1.1工程地点：__________________________________________。
1.2建筑面积：__________________________________________。
1.3工程内容及做法：详见设计图及预算书。
1.4工程承包方式：双方商定采取 的方式承包。
1.5工程期限_____天，开工日期_____年____月____日，竣工日期_____年___月____日。
1.6本合同工程预算造价为：人民币______元; 大写(人民币)：_____元; (若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算)。
第二条、双方商定由_____设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方各执一份。
第三条、甲方义务
3.3参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条、乙方义务
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
4.3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫承包部分的施工现场卫生;
4.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;
4.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方指派项目经理作为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
第五条、工程变更
5.1工程项目及施工方式如需变更，双方协商一致后，签订“工程变更单” ，明确工程变更的相关费用、付款时间及工期，施工人员或项目经理无权先做后签或私下交易，一经发现查实，将按公司规定处罚，对客户违反合同作停工或终止合同处理。口头承诺或口头协议均视为无效。
5.3甲方增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目全部的工程款后方可施工。
第六条、材料的提供
第七条、工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;(地震、自然灾害、政府部门要求等)
(3)甲方提供的材料未按时到场、承包内容外的项目延误及其他情况，同意工期顺延的。
(4)甲方未按时参加阶段验收或延期付款而造成的工期延误。
7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
7.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。
第八条、质量标准
8.1双方约定本工程施工质量按《江西省家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》的标准验收：
8.2施工过程中双方对工程质量发生争议时：
(1)、可向新余市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或市建筑装饰协会投诉进行调解;
(2)、如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第九条、工程验收和保修
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： (1)隐蔽工程验收; (2)竣工验收。
9.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应接到验收通知后三天内组织验收，过期视为认可。
9.3工程验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并向甲方开具工程保修单，承担保修责任。(以保修卡约定为准)
第十条、工程款支付方式
10.1双方约定按以下方式支付工程款：
第三次：竣工验收合格后7日内：即支付合同价款的5%，计(大写)_________________________________________(小写)_________元。
10.2工程验收合格后，乙方应在2日内向甲方提出工程结算，甲方接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，并应同时结清工程尾款。
10.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。
第十一条、违约责任
11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。
11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方工程造价5%的违约金及其它损失。
11.2由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
11.3由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十二条、本合同在履行过程中如发生的争议，应双方协商解决，如协商不成的，可提交新余仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第十三条、几项具体规定
13.1施工期间，甲方将外屋钥匙_______把，交给乙方保管。工程竣工验收后交还给甲方，甲方自行负责更换新锁，保证室内安全。
13.2施工期间，乙方每天的工作时间应遵守所在住宅区的物管部门的管理要求。
第十四条、其他约定事项：______________________________________。
第十五条、附则
15.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本合同一式_______份，双方各执______份。
15.3本合同附件包括施工图纸、报价表、预算报价说明书及设计变更书为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)：
乙方(盖章)：
签订日期： 年 月 日
土石方工程承包协议书篇五
发包方:(简称甲方)
总包方：(简称乙方)
分包方:(简称丙方)
经组织开展的消防设施竞争性谈判，甲方决定委托丙方对消防专业工程(以下简称本项目)进行施工承包。甲、乙丙三方根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程承包事宜协商一致，订立本协议。
一、 工程概况
1、工程名称: 消防设施安装工程
2、工程地点:厂区
3、工程范围和内容：消防专业工程设备、材料采购及施工：本消防专业工程是指 消防设施水系统、消火栓、防火门、感温、感烟报警、空气采样报警及超音速干粉灭火系统 等。即完成本项目施工蓝图及设计变更的所有按上述界定的消防专业工程范围及施工界面划分的全部工程内容。
4、具体工程内容以甲方发给乙方的工程联系单为准,本消防专业工程工程量清单见附件一。
二、工期
1、工程计划开工日期：xx年1月4日 ;本工程计划完工日期：xx年2月10日
2、因甲方原因及不可抗力等因素造成停工的，经甲方、监理工程师批准后工期顺延;因丙方原因造成停工的，工期不予顺延。
3、丙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交监理单位及甲方，监理单位及甲方以此为依据检查丙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促丙方加班加点完成进度，如达不到要求，其工期不予顺延，并按主协议相关工期约定条款办理。
4、丙方必须按甲方、监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，丙方应按甲方、监理工程师的要求提出改进措施，经甲方、监理工程师确认后执行。
5、甲方、乙方、监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求丙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。丙方应当按甲方、乙方、监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。丙方实施甲方、监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方、监理工程师应当在48小时内给予答复。甲方、监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。
三、 协议价额
一、协议总价
1、本工程协议总价暂定人民币作为付款依据。其中：空气采样报警系统和超音速自动灭火系统费用：。注：此协议价含：设备、材料、运输费、安装调试费、技术服务费、包装费、税费及协调相关部门所发生的费用等，即为到厂安装调试竣工价。但不包含验收过程中消防部门收取的检测等相关费用。
2、对于清单中没有的，属工程量新增的部分，如原有报价清单中有价格的按投标价格执行;如原报价中没有的部分参照国家建设工程工程量清单计价规范gb-50500-规定计算，计价定额采用省建设工程计价定额()版及相配套的规定文件计算，主材价格参照建设工程造价当期信息和市场实际询价计算，安装费用按建筑工程安装()定额据实结算。
四、各方的权利和义务
一、甲方责任
1、按工程用款计划筹措建设资金;承担因资金不能及时到位所造成的工程延期和因此增加工程投资的责任。
2、本协议工程款由甲方财务直接划拨给丙方。
3、负责监督审定丙方进度报表，按时向丙方支付工程进度款和设备材料款。
4、协调解决与生产有关动火条件的落实;负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。
5、派出现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，负责协调施工现场的有关事宜。
6、组织工程交工验收，审核、办理工程竣工结算。
二、乙方责任：
1、乙方应向丙方提供必要的施工安装条件包括：提供轴线位置及每层水平线、垂直运输及施工中必要的材料堆放场地，模板钢管及扣件借用、夜间施工照明、脚手架使用、施工电梯、开墙开洞配合、资料归档、临时水电及临时建筑等，并做到相互配合。
2、由乙方一次性出具资金划拨委托函给甲方财务部门，由甲方直接将专消防设施专项款支付给丙方。
3、乙方应提供相应金额的消防工程专项款发票给甲方作为办理财务手续的相关依据。
4、甲方按本协议结算价的5%计配合费(含管理费、建筑修补)支付乙方，乙方不得以任何名义、方式再向丙方收取其他任何费用。
三、丙方责任
1、丙方负责本工程“第一条第三款的工程范围和内容”的全部工作，并按时、按质、按量完成。
2、严格遵守国家、地方政府和 的有关规定，服从 的安全监督。
3、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划报甲方。
4、负责组织施工人员、机械(具)等进场施工，必须为所属施工作业人员提供并督促使用合符标准的劳保用品，并按工程进度要求调配必要的、性能安全的施工机具和设备，并保证完好。
5、负责保管好设备、施工机具，倘若被盗或因被损坏，均由乙方承担。
6、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。
7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定丙方对工程质量负责。按协议第五条约定履行义务，如发生属施工程质量问题时，丙方接到通知后3天内派人无偿修理，否则甲方可委托第三方修理，因丙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
8、竣工后15天内乙方退场完毕， 退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由丙方负责，并在结算时扣回。
9、 竣工验收后30天内向甲方报送本工程结算书。
10、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。
11、派出现场总代表，处理日常事宜。
12、丙方施工人员须服从甲方、乙方工程技术人员及监理单位的管理，工程质量纳入日常现场管理。丙方施工人员必须遵守现场各项规章制度。
13、丙方必须向监理方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
14、丙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
15、丙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供地 施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动。如有变更以书面的变更通知单为准。
16、丙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的丙方应予以赔偿。
17、丙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。(5)(6)(7)文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
18、丙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，丙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，丙方必须主动向甲方(监理)提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
19、工程竣工验收合格后未移交甲方前，丙方应妥善保护甲方提供的设备现场工程，造成损坏的由丙方负责赔偿。
20、丙方必须在整个工程全部完成后15日内，会同甲方、监理单位按有关规范验收。
21、丙方必须参加有关质检部门验收。对工程验收过程中提出的质量为题，丙方在规定时间内认真整改，并承担自身原因造成的整改费用。
22、丙方必须做好资料整改工作，配合总包单位的资料备案，并在消防验收合格后向甲方移交二套原件资料。
五、 物资供应
1、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。丙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验记录。
2、进场的设备、材料，供应方均应提供合格证书或材质证书、检验报告或试验报告。对于不合格设备、材料，丙方不得使用;如丙方不复检或将不合格的设备、材料用于工程，造成工程质量责任和损失由丙方承担。
3、具有合格证书的材料，如一方有异议必须由重新检验。检验结果如属合格产品，其检验费由要求检验方承担，如属不合格产品，检验费由供料方承担。
4、材料代用必须经原设计单位签字同意，并经甲方确认后方可使用。
六、工程质量和检查验收
工程质量
1、丙方应对本工程的采购的设备材料和施工质量负责。签署本协议的法定代表人或其委托代理人为本工程施工质量总负责人。
2、本工程(消防工程范围)由甲方、乙方及政府消防主管部门按施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收，并需一次性验收合格。(消防工程出现的质量问题与乙方无关)
3、丙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，实验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
4、工程量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》，等国家和行业现行有效的相关标准、规范。由于丙方造成的质量缺陷，甲方、监理有权依照现场实际情况给予1000-3000元的经济处罚，并责令提交整改方案按实实施完成，由此造成的损失由丙方承担。
5、丙方必须严格执行设计要求和施工组织方案，按要求进行施工，随时接受甲方、监理工程师的检查或检验，并为检查或检验提供便利条件，如检查或检验发现不符合标准、规范和设计要求的，并方应进行返工、修改，并承担其费用, 工程质量达不到约定标准的部分，丙方应按甲方、监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因丙方原因达不到约定标准，由丙方承担拆除和重新施工的全部费用，工期不予顺延，由此造成甲方其他损失的，由乙方负责赔偿责任。。
6、工程质量等级
本工程单位工程质量要求应达到消防施工验收规范要求的合格标准。双方对工程质量有争议时，提请 进行仲裁。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
七、 交工验收与质量保修
1、本工程全面完工后，由丙方提出交工验收通知，甲方接到通知后十五天内组织交工验收。丙方按工程建设规定整理提交交工资料。
2、工程交工验收后，丙方对施工的工程负责保修,保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行,如发生的质量问题要查明原因，属施工质量和丙方自行采购设备缺陷问题时，由丙方无偿修理，并承担因此造成损失的赔偿责任;属设计和甲方采购设备缺陷问题，甲方委托丙方修理时，丙方应本着对工程负责的精神尽力协助解决，但发生的费用由甲方负担。
3、本工程空气采样报警系统及超音速干粉灭火系统参照空气采样报警系统和超音速干粉灭火系统质量保证期执行，其余工程免费质量保修期为二年。
4、丙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。
5、在免费保修期内，丙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通到 次/月。并以书面记录材料为准。同事，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同丙方取得联系。如丙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若丙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为丙方放弃保修责任，有权自行解决，由丙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
6、保修金支付方法
6.1工程保修期满一年后，如无质量问题，由甲方无息支付丙方协议总价的3%;工程保修期满2年后，如无质量问题，甲方于期满一周内将保修金余额(含协议总价的2%)一次性无息付给丙方。
6.2 在免费质量保修期内，出现质量问题，丙方接到甲方维修通知后，未能在第2条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由丙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费，上述费用在丙方质保金中直接扣除后，丙方负责补足质保金。
6.3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于丙方原因，甲方无法同丙方取得联系，按照上一款执行。
6.4 出现质量问题后，甲方是否与丙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
6.5 丙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视丙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
6.6 免费保修期结束后，丙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用：
八、 技术资料交付
1 丙方向甲方提供下列文件和图纸：
1)制造检验合格证书和出厂检验合格证书。
2)所有设备和材料及元器件清单，包括名称、规格型号、技术参数及说明、数量、生产厂家等技术说明书;操作、安装及维修保养手册等;易损零件清单;设备(系统)按出厂标准供应的随机工具清单，特殊工具和仪器应有说明书、产品样本和手册等。
九、 设计变更
1、设计变更
(1)甲方可在设备安装期间，以书面形式对协议中为甲方提供的图纸、设计、服务或技术规范作变更。
(2)对于甲方的这类变更指示，丙方应在收到变更指示后10天内向甲方提交一份变更后的费用预算，包括变更后按协议交货期交货是否有影响，同时提交执行变更的详细计划。
(3)在甲方未对丙方按上述(2)款提交的预算书以书面形式发出有效变更指示之前，丙方不得按上述(1)款执行变更内容。
(4)双方认同的更改是本协议项的一部分，协议的条款及条件适用此种更改。
(5)采购项目变更必须经甲方代表和监理工程师签字认可的采购项目数量变更或品牌变更为有效变更，可调整承包价，但优惠率应执行投标书承诺不得调整。
十、工程价款拨付
2、其余的工程结算款按照国家相关规定及总包协议约定办理工程结算款。
3、工程进度款经甲方、监理、审计单位验收已完工程通过后，支付至当期已完工程进度款的75%，，结算余款待按甲方的规定程序办理完竣工结算手续后支付，并扣取竣工结算价的5%作为质量保证金。质量保证金在竣工验收后按第七条6.1条规定给予无息退还给丙方。
4、本协议工程款由乙方一次性出具委托书至甲方财务部门，由甲方财务直接划拨给丙方。
5、甲方按结算金额的5%作为配合费(含管理费)在竣工结算之后支付给乙方，乙方不得再向丙方收取任何费用。
十一、分包与转包
1、丙方不得将中标的工程转包，如发现有转包行为，甲方有限责令丙方停止施工，情况严重时甲方可终止施工协议。
2、为确保项目实施达到统筹安排的要求，甲方根据乙方项目进度实施情况，有权将协议工程内的部分工程切出另行发包。
3、本工程如果发现转包，立即取消丙方的承包资格，并由丙方承担由此引起的一切经济损失。
十二、安全施工
1、丙方必须遵守国家、地方政府 、建设方及总包方 有关制度和规定，服从管理。
2丙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全教育，才能进入厂区施工。丙方必须根据工程特点对施工人员进行有针对性的安全教育。
3、丙方在开工前，必须编写出详细的施工方案，并落实施工安全措施。按有关规定办理进厂、用电、用火、动土等手续，施工方案报监理单位审批后方可进行施工。
4、丙方必须明确所承担的安全、卫生、环保等责任。
5、丙方应为施工作业人员，提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好，丙方为施工人员提供并督促使用合乎标准的劳动保护用品。
6、丙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于丙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由丙方承担。
8、丙方对所有施工项目要进行工作危险性分析，并实施工作危险分析管理，确保所有施工作业安全有序地进行。
9、丙方在施工中发生违反相关管理制度、规定的不良行为，经安全管理部门查实后，将严格按 照行政主管部门或建设单位 有关规定进行处罚，并视严重程度给予停止资格复审、中止协议直至清退处理。
10、丙方应建立执行本协议的施工现场管理体系并确保体系正常运行。
11、丙方在施工过程中，对甲方生产设施，设备造成的损坏等事故责任由乙方承担，并负责赔偿事故所造成的一切损失，并按规定追究丙方相关人员的法律责任。
12、甲丙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
十三、不可抗力
(1)当丙方或甲方延迟了协议项下各自义务的执行，而此延误是基于不可抗力原因，包括但不限于：战争、民众暴乱、火灾、水灾、流行性传染病、地震、隔离检疫限制及禁运等等，则这样造成的延迟可以原谅，被耽搁的时间可加进履约时间内。
(2)如果不可抗力情况发生，遇有事故的一方应在不可抗力的事故发生后应立即在尽可能短的时间内用传真或电报通知对方有关不可抗力事故的发生，并应在14天内给对方一份有关当局确认的证明文件。对方对由此产生的损失不得提出赔偿要求。双方应寻求不受不可抗力因素阻碍的其它合理方法履约。
十四、迟交与罚款
(1)除协议条款第十六条规定的情况外，如果丙方没有按照协议规定的时间交货和提供服务，甲方可在不影响协议项下的其他补救措施的情况下，从协议价中扣除误期赔偿费。赔偿费率为每天按延误部分价格的千分之五(5‰)，一旦延误天数达到30个日历天，甲方可解除协议。
(2)甲方延迟付款未超过30天的，应向丙方支付延迟付款赔偿费，赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五(5‰)计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的，甲方应向丙方支付退货部分或延迟付款部分的货款的20%的违约金。如果直接损失超过违约金的，按照法律认定且有计算依据的事实另行追赔。
十五、争议解决
甲方及丙方应尽量通过双方友好协商，解决双方因协议或协议相关而发生的争执或异议。如提交仲裁，仲裁地为兴义市。仲裁裁决应为最终裁定，并对双方具有约束力。除仲裁委员会或仲裁法庭另有裁决外，仲裁费应由败诉方承担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，协议其它部分继续执行。
十六、违约责任
(1)如丙方迟交货，除人力不可抗拒事故外，丙方应付采购人每逾期一天按逾期部分货款0.5%计算，通用产品违约金最高不能超过货款5%，专用产品违约金最高不能超过货款10%，一旦延误天数达30个工作日历天，甲方可解除协议，如丙方无故不履行协议或违反约定履行协议给甲方造成损失的，除直接承担直接经济损失外，一次性赔偿甲方协议总价款20%的违约金。
(2)甲方延迟付款未超过30天的，应向丙方支付延迟付款赔偿费，赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的，甲方应向丙方支付退货部分或延迟付款部分货款的20%的违约金。
(3) 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时，甲方有权向丙方追索实际损失的赔偿金。
(4) 协议有效期间，丙方如没有履行协议和赔偿损失支付违约金时，甲方人对履约保证金有追索权。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
(5) 由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按协议条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。不可抗拒力的解释，归经济协议仲裁部门。
(6)不符协议规定的产品,在需方带保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。
(7)在协议执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责任方按协议约定及有关规定负责赔偿。
(8)若丙方根据本协议的规定需向甲方支付罚款或赔偿，乙方在收到甲方的书面通知30天内支付给甲方。如丙方在30天内不能支付上述罚款或和赔偿，甲方有权从任何付款中扣除上述款项。
(9)丙方应严格按批准的安全技术措施、施工方案施工。如施工单位擅自变更措施(方案)，施工单位应对擅自变更带来的后果负责，甲方不支付擅自变更部份的措施费或扣除因变更措施(方案)而相应减少的费用。
(10)丙方进场施工所使用的机械设备、施工管理人员及投入的劳动力，必须与丙方投标书的承诺相符，如与丙方的投标书承诺不符时，甲方有权随时中止施工协议，所造成的一切损失均由丙方负责承担。
(11)若竣工验收超过一年不向甲方报送本工程结算书，甲方有权按协议价作为本工程结算价。
十七、 破产终止协议
如果丙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知丙方终止协议。终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
十八、通知
在履行本协议的过程中，任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方指明的地址。
十九 其它
1、丙方进入施工现场，必须严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。
2、文明施工。施工单位应遵守建设单位现场文明施工管理规定，保持现场不堆积由施工造成的废料和垃圾，保证施工现场和临时堆料场处于干净、整洁、安全状态;否则甲方有权处理，由此引起费用完全由丙方承担。
3、施工期间，丙方应采取措施解决施工现场的施工用水和雨水的排放以保证施工现场的干燥、清洁。
4、施工期间，丙方的施工人员必须佩戴符合安全要求的劳动防护用品。
二十、 附则
1、本协议未言明事项，一律按《中华人民共和国协议法》、《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定执行。
2、本工程委托 公司实施监理，工程质量由 公司进行监督。丙方必须积极配合，服从对工程的监督管理。
3、本工程的谈判文件及谈判文件补充说明、会议纪要、成交通知书、丙方的谈判文件是本协议的组成部分，本协议文件应能互相解释，互为说明。除协议另有约定外,其组成和解释顺序如下:
3.1施工协议
3.2成交通知书
3.3谈判文件及其附件
3.4标准规范及有关技术文件
3.5图纸及设计变更
4、协议执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决，经协商未能解决时，双方同意向工程所在地人民法院通过诉讼程序解决。
5、本协议自签订之日起生效，保修期满付清工程款后自行失效。
二十一、协议附件：
本协议附件作为本不可分割的一部分，并与之具有同等的法律效力;同时对甲、丙双方今后签订的一切与本项目有关的协议具有约束效力。
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乙方(承包人)____________
甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑工程概况：_________________
开工期为_______________年__________月__________日，竣工期为_____________年__________月_____日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。
二、工承承包方式：_________________
1、工程承包价格：_________________本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：______________元人民币，总包工价以实际面积为准。
2、承包方式：_________________工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
3、工程内容：_________________从基础以上开始，主体按图施工。包括：_________________地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。
4、工程质量要求：_________________乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。
三、双方的责任：_________________
1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。
2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。
四、付款方式：_________________从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、施工电费由乙负责。
六、未尽事宜由双方协商解决。
七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。
甲方(盖章)___________
法定代表人(签章)___________
乙方(签章)___________
____年_____月_____日
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甲方：
乙方：
根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。
一、安全文明协议：
1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的.安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。
二、质量与进度要求：
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。
三、木工：
1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方____元，按公司承包合同付款，余款年底付清。
五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。
甲方：______乙方：______
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甲方（全称）：
乙方（全称）：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将.形象改造及电器等所有项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况
1.1.工程名称：
1.2.工程地点：
1.3.承包形式：包工包料。
1.4.承包范围：。
1.5.工程期限：年月日交付使用.
1.6.质量等级：合格
第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务：
3.1.甲方的责任、权利与义务
3.1.1.负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作；
3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。
3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.5.制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施；
3.1.6.向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底；
3.1.10.根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。.
3.2.乙方的责任、权利与义务
3.2.1.必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
1.5.1.工期满足甲方的要求
3.2.2.乙方必须遵守甲方及业主颁布的各种规章制度。
3.2.6.严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定；
3.2.8.维护施工现场的环境卫生，及时清理剩余材料并运至指定地点；
3.2.10.乙方负责业主所供材料的领用。
3.2.11.乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续，做好日常资料收集、整理、编制工作，按业主、监理和甲方要求装订成册，不少于三份，甲方审核，费用乙方自理。
3.2.12.乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。
3.2.13.乙方负责乙方所属施工人员差旅费用；
3.2.14.乙方负责为所属施工人员购买意外伤害保险。
第四条承包价款的确定
4.1.承包价款以甲方与业主结算审计后确定的费用为计价基础；但不含甲供材或甲定乙购材料主材价。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙购主材价以外的总价5％管理费。
4.2.甲方负责向建设单位提供工程发票。
4.3.乙方可以代甲方向建设单位提供发票或向甲方提供有效票据抵充相应工程款。
第五条承包价款支付与结算
5.1.甲方以现有进度预算报表（必须附业主和监理核签过的签证和工程形象进度照片）作为支付进度款的依据。
5.2.承包价款的支付：正常情况下，按月进度报量，甲方根据业主和监理核实的工程量及业主支付的进度款，按进度预算报表定额直接费的70%比例向乙方支付工程进度款。
5.3.工程交工时，甲方支付乙方的费用总和达到合同价款的70％；待工程审计定案后，甲方以审定价款为基础，扣除前期付款，累计支付乙方费用总和达到合同价款的90％。
余款待质保期满后一次付清。
第五条工程质量与检查验收
5.2.乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。
5.3．工程质量按业主方规定要求合格率100%。
5.4．乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。
5.5．由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。
5.6．由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。
第六条材料、机械设备供应与管理
6.2.乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
6.3.乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
6.4.乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
6.5.乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
第七条安全生产与文明施工
7.1.甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
7.2.乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。
7.3.乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
7.4.乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。
第八条违约责任
8.1.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定，甲方可提出口头通知或整改通知书，乙方按通知限期纠正，如因乙方整改不及时，给甲方造成经济损失，甲方将以双倍价格进行处罚。
8.2.因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故，其工料损失皆由乙方承担。
8.3.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
8.4.乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方及时调整，乙方无法调整时，甲方有权安排符合要求的人员进行施工，发生的所有费用均由乙方承担，由此造成的损失由乙方自负，工期不予顺延。
8.5.乙方因违反业主安全规章制度，造成不良影响或人身伤亡事故，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
8.6.乙方因施工质量出现问题，造成不良影响，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
第九条附则
9.1.本协议一式二份，甲方两份乙方一份。
9.2.本协议自双方代表签字之日起生效，至承包内容全部完成并结算完毕失效。
9.3.双方履行合同中发生争议时，应双方协商解决，协商不成时，可依法向当地法院起诉。
甲方：乙方：
日期：
文档为doc格式
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发包方中国xxxx公司（以下简称甲方）
承包方上海xxx通讯有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和xx部规【20xx】xx号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，确定以下工程采用xxxx。
承包方式，签订本合同，并严肃履行。
1、工程编号：
2、工程名称：
3、本合同共包含项单项工程。
本合同标的额的确定按以下第（6）方式计价。
（1）包工包料的工程，按设计预算暂定为元，工程完工后按审定的实际工程量计算。材料单价按实际情况计算。
（2）招标的工程，按中标的价元及实际完成的工程量办理结算。
（3）按本合同的价款元，一次包定。
（4）包工不包料工程，按设计预算定额暂定为元，完工后按审定的实际工程量结算。
（5）加急工程，因设计预算未出版而先行施工的，按审定后设计预算和实际工程量结算。
（6）包工不包料工程，按设计预算定额暂定为xxx元（其中安全生产费为xx元）。人工单价：（技工）xx元，人工单价：（普工）xx元。实际完成的\'工程量有变更的，按甲乙双方共同确认的变更后的工程量进行结算。结算合同价以审定的工程价为准。
工程竣工验收后，施工结算金额以内部审计部门审定金额为付款依据，一次结清。（若此项目委托监理公司进行工程监理，则需监理审核确认后支付款项）
全部工程自xx开工，至xx竣工，经历总工期x天。施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商并备案。
（1）由于不可抗拒力原因，而被迫停工者；
（2）甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；
（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求、而被迫停工不能顺利施工者。
双方经协商，施工前分别按下列要求按时、按质完成准备工作：
甲方：
乙方：
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
负责人：（签字）负责人：（签字）
经办人：（签字）经办人：（签字）
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
签订日期：签订日期：
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甲方：____________（下称甲方）
乙方：____________（下称乙方）
甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，委托乙方承担本工程水、电安装工程的\'人工单包工作，为了加强配合，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。
一、工程承包范围____________仁和苑小区住宅楼安装
1、电气部分：强电为公共部分图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地（桥加与电缆除外）。
2、弱电为预埋线管。
3、报警线管为预埋管（铁管）全畅通。
4、给排水全部图纸内容，给水管从水表到户内（冷、热、水管）全部到位。
5、屋面雨水管，空调管作到位。
以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间维修，以及施工所需工具、劳保用品。
二、工程质量要求按规程、规范施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。
三、工期要求在施工各阶段必须满足甲方的工期要求，主体配全阶段保证满足土建劳务队工期要求，如因乙方原因造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。
四、质量管理、安全生产、文明施工要求
1、乙方必须派住有高层施工管理经验，有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作，并对质量、安全生产负全责。
2、乙方必须经常性对自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、规范、现场一切管理制度等的教育学习，进行新工人安全教育和三级教育。
3、乙方必须按照甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一保护，一切按照省市有关工地文明施工要求进行，做到工完场清、料净。
五、材料、设备管理
1、一般材料（如线管、水管、开关盒）乙方必须严格按照甲方工期要求，提前二周填写材料计划，材料进场后负责配合甲方材料员进行验收，并签字领用。
2、贵重材料设备（如开关箱、配电箱、线缆）掌握有订货周期的材料，设备应按甲方工期计划，提前1—3个月填写材料、设备计划，并经甲方审批，到场后必须配合甲方材料员进行质量，数量验收，并签定领用。
六、土建、安装配合及建筑成品、半成品保护
1、乙方必须按照甲方的总工期和月、旬、周进度计划安排材料计划和生产满足甲方要求，因乙方原因造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。
2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行保护，有责任对整个现场的成员、工人进行教育，保护好成品、半成品，否则由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。
七、承包总额及付款方式
1、本工程实行人工费20元/m2。
2、本工程垫支至三层楼面以上开始付款，付款额为已完成工作内容人工费80%，其余20%在工程完工一个月内付清。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。
甲方签字：____________
乙方签字：____________
____________年____________月____________日
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