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架子劳务合同范本1甲方（发包方）： (以下简称甲方)乙方（承包方）： (以下简称乙方)根据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。...
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甲方（发包方）： (以下简称甲方)
乙方（承包方）： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。
>一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
>二>、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。
1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程：
外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。
所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。
以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，包质量、包进度、包验收的形式承包。
>三、承包内容及单价
1、承包内容：
随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网 、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。
按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理；
乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。
负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。
严格按施工规范和施工方案施工。
乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。
2、综合单价包干价：
外墙综合脚手架±以上按建筑面积计算： 元/M2；地下室部分按实际搭设面积计算： 元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。
综合包干单价包括但不仅限下列内容 ：
①单价工作内容中，已说明了主要施工工艺，施工工序，次要工序和配合内容虽未说明，均已包含在其中。
②加强员工安全生产、文明施工、环境健康教育，自觉完善、维护安全设施。单价中包含文明施工、安全用工费及管理费。
③本综合单价包括人工费、施工工具费。
④综合单价包括：措施费（夜间施工费、材料转运费、生产工具使用费），规费（养老、失业、医疗、工伤、保险）。
⑤乙方不得以市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高等任何理由要求增加费用或提高价格。如乙方在施工期间采用停工方式要求提高价格，甲方仍按原合同付款条件支付工程款，已完部份的工程量按50%结算，并有权另找承包商施工，乙方不得干涉。
>四、甲乙双方责任
1、甲方责任：
乙方进场前必须与其签订安全协议，并于进场当日对其进行安全教育。
甲方负责协助解决现场施工事宜的协调及材料堆放场地。
甲方现场人货电梯、塔吊无偿提供给乙方使用，其它机械及工具均为乙方自已负责。
每完成一个施工段的外架搭设，双方必须进行验收后才能使用；督促乙方在施工过程中经常性地对外架检查、维护、加固。
甲方免费提供乙方工人住宿房间，乙方工人可自费在甲方食堂就餐。
2、乙方责任：
乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿。
乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。若因为乙方没有按照甲方要求，一切费用与后果由乙方承担，并按甲方规章制度处罚，操作工人的劳保物品统一由乙方劳务队负责。
乙方按甲方施工组织设计和技术交底中有关成品保护的要求作好成品保护工作。
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承租方：____________ (简称甲方)
出租方：____________ (简称乙方)
根据《_民法典》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
>第一条：甲方工程名称及联系人：
工程名称：____________________项目，位置：_______________
甲方联系人及电话：项目经理____________________，乙方联系人及电话：____________________
>第二条：租赁物的名称、规格型号、日租金
以上租赁固定完全单价包含了租赁材料的租赁费，进场、出场运输费用，进场、出场装车和卸车费用、合理损耗费用、所有的措施、管理、利润、税金等一切费用。
>第三条：资料提供
1、乙方必须提供的租赁物的北京市建委备案证明文件及相关材料的检测报告及质量证明资料。
2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件，复印件必须加盖公章。
>第四条：质量要求
质量合格，乙方提供的租赁物必须符合国家现行的相关规范要求，满足施工现场使用要求。
1、架子管：架子管规格型号Φ48，材质符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-88)中Q235-A级钢的规定，力学性能满足现行《低压流体输用用焊接钢管》(GB/T13091-__________)的要求。外观尺寸符合JGJ130-__________《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求。钢管表面应平整光滑，无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，新用钢管有出厂合格证。
2、扣件：采用可锻铸铁制作的扣件，重量满足国标要求，并符合现行国际标准 《钢管脚手架扣件》(GB15831-20xx)的规定。
3、碗扣架符合TB/T2292-_____《WDJ碗扣型多功能脚手架扣件》标准。
>第五条：送货时间要求
要求乙方送货日期暂定于__________年_____月_____日;租赁时间暂定12个月。具体进场时间以甲方项目部电话通知为准，每批进场租赁材料数量甲方提前24小时通知;乙方必须按照甲方规定使用时间和数量24小时内送至施工现场，延误供货按供货不及时违约处理。乙方应具备满足甲方所需租赁材料的数量、运输车辆，以满足工程进度的需要。
>第六条：租金计算原则
1、架子管、碗扣架按延长米计算租金;卡扣(十字、旋转、一字)、U托按个计算租金;跳板按块数计算。
2、合同有效期内，租金从乙方将租赁物送到甲方指定施工现场指定地点次日起计算，至施工现场指定地点退回之日止;租赁期限按甲方施工现场指定地点实际租用天数计算，租金按实际发生量计算(每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部核实确认)。
3、甲方所租赁周转材料自工地确认丢失，甲方财务部核实后，出具赔偿通知单给乙方，以通知单的停租日期为准，甲方不再付丢失部分的租赁费。
>第七条：租金支付
1、押金：无。
2、付款方式：甲方租赁的品种、数量、使用时间，以施工现场指定地点指定收料人员(2人以上)在乙方的发、收料单上签字为结账付款依据。(每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部，经过双方核对后)每一个月结账一次。
3、乙方负责提供加盖发票专用章的.满足税法要求的发票作为收款凭证。
4、如乙方不能提供甲方要求的资料、收款凭证， 延报、误报等原因导致租金支付不及时、结算延误，所有责任及损失全部由乙方承担。
5、如遇国家、北京市政策、法令影响、春节、节假日放假期间(具体时间以甲方书面通知为准)或冬施期间建设单位原因致使甲方现场停工的，甲方不支付乙方停工期间的租赁费;其它不可抗力影响合同履行的，双方另行协商。
>第八条：运输、装卸和送、退验收
1、甲方租用的周转材料，由乙方送货至施工现场指定地点并负责卸货同时按收货人要求码放整齐，退货时由甲方将租赁物码放整齐，由乙方负责装车及运输;乙方不得以任何理由拖延甲方退货，否则甲方有权向乙方发出通知，退货时间以通知退货时间为准。
2、送、退货时由甲乙双方人员共同清点数量、检验质量，并在一张发、收料单上签字，如有异议当面解决，一经签收即为合格产品。
>第九条：乙方违约责任
乙方已充分踏勘现场，了解工程实际状况;必须按合同约定的\'各方面要求送货。乙方未按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行时的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的全部经济损失。
乙方支付违约金约定如下：
1、供货期逾期违约责任：由于乙方供货不及时或供货中断造成甲方工期延误的违约，按租赁结算总价的20%支付违约金;同时，赔偿由于供货期逾期违约给甲方造成的工期损失、相关损失及一切责任。
2、质量违约责任: 按租赁结算总价的15%支付违约金并赔偿甲方的相关损失。
3、聚众闹事、讨薪、讨款： 按租赁结算总价的20%支付违约金。
4、合同的解除：因乙方送货过程中出现所供材料质量出现问题、送货不及时等违约行为，导致工程不能顺利进行，甲方有权解除合同。自解除合同之日起，乙方承担由此带来的法律后果，支付解除合同的违约金，违约金为租赁结算总价的50%并承担由此给甲方造成的其它经济损失。
5、终止合同：因乙方合同签订人或法人带头聚众闹事或口头陈述终止合同或有书面终止合同报告，均视为乙方单方面终止合同行为，违约金为租赁结算总价的50%。
6、乙方单方面解除合同，按租赁结算总价的50%支付违约金。
>第十条：索赔条款
因乙方违反合同约定给甲方造成了各种损失，甲方有权向乙方索赔除乙方承担的违约金外需要承担的各种损失。
>第十一条：争议解决方式
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成，本工程的争议解决方式约定采用向 北京市朝阳区人民法院起诉。
>第十二条：其他
1、租赁期间甲方负责租赁材料的维修与保养，并负责妥善保管，不得擅自将架子管、碗扣架锯短、打眼、改制。
2、甲方未经乙方同意对租赁材料转让、出租或允许第三方使用的，乙方有权终止合同，收回所租赁的全部材料，租赁费结算至退回之日。
3、甲方根据施工现场指定地点需要可增加租赁数量，乙方应保证甲方的用量，否则视为乙方违约(见第九条第1款内容)。
4、乙方提供的材料必须是经检测合格的产品均满足国标要求，架子管壁厚、卡扣重量必须满足国标要求;碗扣架确保扣碗及插板均为铸钢头，U托丝杠直径必须不小于34㎜。
5、所有租赁材料退货时乙方不得向甲方收取清理费。
6、甲方租赁乙方材料维修、报废、丢失赔偿具体如下:
①架子管、碗扣架、U托、扣件丢失按材料原值赔偿乙方;架子管、碗扣架、U托报废按材料原值的70﹪赔偿乙方，报废品归乙方所有;扣件报废数量按报废2个折算1个计算，按材料原值的70﹪赔偿乙方，报废品归乙方所有。
②零配件(插杆、卡扣的螺栓、螺母、扣碗、U托的可调螺母等)丢失超过总租用量的3%时按材料原值的80﹪赔偿乙方。
③租赁物丢失由甲方按材料原值赔偿乙方(原值以双方合同协议价格为准)。
④乙方不收取租赁给甲方使用后的周转材料的任何维修费。
>第十三条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同自合同签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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甲方：
乙方：
经甲乙商定达成以下协议：
第一条工程概况
工程名称：____________
工程地点：____________
发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工（自备施工工具）。
承包金额：每平米58元，实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。
工期：按项目部制定工程进度计划执行。
工程质量标准：优良。
第二条甲方负责事项
协调各施工专业施工。
按时，保质，保量提供施工材料。
开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。
项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项
指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。
严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。
第四条工程款支付方式
本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。
第五条关于安全文明施工的规定
乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。
甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。
乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。
乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。
甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。
施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。
乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。
乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。
第六条违约责任
因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。
第七条争议或纠纷处理
本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。
当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。
第八条附则
本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
____年____月____日____年____月____日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。
>一、工程项目概况
工程名称：明发城市广场EF地块C标段
>二、承包范围
19#、21#楼一梯三户(包括公共部位)开墙槽、配管、前期问题处理(不包括原预埋管穿线问题)、配强弱电箱安装、垃圾清理。
>三、承包方式
本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料(但包耗材)包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
>四、承包单价及工作内容
包干单价按 1300元/层计。
>五、结算方式
配管配箱完成经内部验收合格支付工程价款80%，剩余20%部分穿线完成一个星期内付清。
>六、工程质量
达到甲方交付验收合格水平，满足国家及地方规范要求。
>七、施工安全
人员进场必须做好工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度。若发生安全事故均由乙方承担相关责任及及其相应赔偿，甲方不承担任何责任及相应赔偿。
>八、乙方权利与义务
1.对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;乙方必须持有劳务公司或企业有效证件
2.乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。
3.如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
4乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于10000元的违约索赔;若甲方不按期支付工程款，乙方造成停工停电等一切后果由甲方负责。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔1000～10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。
5.甲方所提供乙方使用的大型机械，如不是正常使用的损坏，而是乙方人为损坏，按维修费用加15%管理费从乙方劳务费中扣除。
6.如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行1000～10000元/次的违约索赔。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。
7.乙方应按工程进度向甲方提供材料计划，材料进场后由乙方及时领用并按甲方要求堆放、保管，不得随意堆放;未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用妥善保管，节约使用，甲方定期对乙方所用材料进行核算(加定额损耗)，超出部分加15%管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以奖励。
8.乙方负责对自身完成的所有成品及半成品进行必要的保护，但不另外记取费用。
9竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准时，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
10.乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住儿童。否则一经发现，对乙方每留宿一人一天(或一人一次)违约索赔100～1000元/次。
11.乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，违约索赔200～1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
12.乙方因人员技术达不到甲方要求，甲方可以无条件要求乙方撤场。
>九、合同有效期
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止;
>十、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第种方式：
(1)向仲裁委员会提请仲裁，
(2)甲方所在地人院提起诉讼，
(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期 ： 日期：
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甲方：________建设有限公司
乙方：
为了保证横二路安置房二期工程（5号楼）孔桩按期完成，安顺康达工程建设有限公司将该工程的孔桩工程分包给孔桩班组组织施工。本着平等互利的原则经双方共同协商达成以下协议。
1、甲方孔桩工程将综合单价方式承包给乙方组织施工，5号楼孔桩土方开挖、嵌岩松石清理、护壁砼浇筑及护壁钢筋安装（孔径900㎜和1000㎜）综合单价210元/M，腰子孔综合单价300元/M，孔桩爆破石方综合单价210元/M3。
2、孔桩深度计算方式：按现场孔桩面至桩底深度计算。
3、乙方负责孔桩施工用具和水泵，抽水由乙方负责，甲方提供施工用电，甲方负责孔桩施工水泵和电线、空开、漏电保护器。
4、甲方按乙方每月底实际完成工程量的80%支付工程款，待工程全部验收合格后，余款一次性付清。
5、施工期间乙方班长不得离开现场，特殊情况需向施工员请假并指定代班人作现场管理，否则每次罚款200元。
6、孔桩施工前的测量放线工作由甲方承担，乙方必须派人参加。施工时严格控制轴线、断面、垂直度等，如有超出规范和交底内容的，除返工外，还要处以200元的罚款。
7、工人进场后按要求作好安全教育和交底工作，组织施工人员学习安全操作规程和甲方安全生产规章制度，坚持文明施工。严禁酒后作业，严禁工地赌博，严禁打架斗殴。如发生上述情况之一者，一次先罚班长100元，然后由班长对当事人进行处罚。在施工过程中，如发现危险及施工人员生命安全的情况时，应停工撤离现场，然后向甲方项目经理报告，绝对部允许冒险作业。工人进入生产区必须佩带安全帽，不得赤脚，穿拖鞋上班，每天下班之前必须把孔桩洞口封盖，清除现场安全隐患，如发生上述情况之一者，对班组长每次进行50元罚款。在施工中因违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，除按甲方规定处罚外，造成的安全事故及其带来的经济损失一律由乙方承担。
8、施工中乙方必须服从现场管理人员的安排和指挥，从大局出发配合相关工序工作，并做好上下工序的交接手续，如因施工进度和质量造成返工和工期延误影响其它工序的工作开展，其造成的经济损失由乙方承担，如甲方拖延时间，乙方有权利向甲方结账，或给误工费、生活费等。
9、乙方不能满足质量、进度要求或不听从甲方指挥和调配，甲方有权随时清理乙方出场，其20%的余款不予结算。
10、工期要求：至合同签字放炮之日起25日厉天完成，若因不可抗力因素和甲方原因造成的工期延误，则合同工期顺延。
11、在执行本协议过程中，如发生争论，采取双方协商或向西秀区人民法院提起诉讼的方式解决。
12、乙方施工人员社会保险由甲方自理。
13、本协议一式四份，甲方三份、乙方一份，均具法律效率。
14、本合同自双方签字之日起生效，孔桩工程施工结束验收合格，无后续质量问题后失效。
甲方：安顺康达工程建设有限公司乙方：孔桩班组
甲方代表>：乙方代表：
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发包方：____________(以下简称甲方)
承包方：____________(以下简称乙方)
经商定，甲方将________________________________________________工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。
>一、工程名称：________________________________________________
>二、工程地点：________________________________________________
>三、工程规>模：总建筑面积约______________万平方米(按实际面积为准)
>四、承包范围
1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护(工棚、机械棚)、基坑防护、浇灌运输道、建筑物防护、外架踢脚板安装、分层带(包刷漆)、挂安全网(扎丝由乙方负责购买)、架工用预埋件预埋、卸料平台、搭设、维护、拆除和外升降机改架(项目部预先出图)、架体检查、维护等所有架工用工、架管除锈刷油漆。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。
2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架、施工电梯平台架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆，钢管的除锈、油漆；钢丝绳制作安装；槽钢挑架预埋金属环安装；槽钢挑架的除锈、油漆及安装拆除；外架的槽钢挑架层“海底”密封施工；安全网使用前后的清洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期(每周至少一次)清除和运输至发包方指定位置。基础周边边坡防护：如边坡表面采用彩条布覆盖，并用钢管搭设防护网结构[含：拆除]或边坡脚采用“钢管、竹跳板”的垂直支撑挡板的搭拆，以防止边坡落石的防护。
3、所有拆除架管、扣件分类堆码、场内上、下车；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品(如雨衣、雨靴等)由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品；油漆由乙方负责购买，甲方按____________元/㎡支付给乙方。
4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。
>五、承包方式及单价
本工程采用包工不包料(包工具)的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。____________按建筑面积每平方米计算的固定综合单价为，____________元/㎡，如达不到文明工地标准，单价下浮5%。
>六、施工进度
1、按甲方的进度计划，合理调配劳动力，以满足本工程的进度要求；
2、由于乙方原因影响施工进度，每影响一天罚款2000元，并承担其它班组的损失；
3、每拆除架管后，必须在2天内全部清理，否则由甲方派人按300元____________/天工资在结算时扣除，由施工员验收为准。
>七、工程质量及验收标准
1、本工程质量目标是创“市文明样板工地”；
2、按施工图纸、技术交底、设计变更、施工方案及有关文件及规范要求和强制性标准施工；
3、按照国家现行的验收规范及质量检查评定标准进行验收。
>八、安全生产、文明施工
1、乙方必须对本班组人员经常进行安全生产、文明施工教育、实行甲方制订的安全规章制度，做好安全防护，有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料，设备。
2、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。配合好责任人，不准在宿舍生火、做饭，不得在宿舍使用热得快，碘钨灯，如有发现，没收并罚款100元/次。
3、作业人员必须全部带好身份证、外出就业证件，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即辞退工作。不准留宿外来人员(乙方作业人员必须持证上岗)。
4、完工时做到工完场清，节约材料，如发现浪费现象按原价的2倍处罚。
5、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全事故及损失由自己负责。
6、对违反操作规程和不注意安全所造成的事故，由乙方承担一切费用。所有机械设备配有专置人员。
7、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组长必须协调好个工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。工伤事故费用每次10000元以内由承包方负责，超过10000万甲方承担80%，乙方承担20%，发生安全事故甲方将查明原因，实行谁违章谁负责的原则，如由乙方违反操作规程和不听指挥所造成的安全事故的费用，全部由乙方自己承担。无论任何大小事故必须通知现场施工员、安全员到位。
8、本工程必须做好安全文明施工工作，争创市安全文明示范工地。
>九、双方职责、义务及违约责任
(一)甲方
1、负责提供施工图、设计变更、施工方案、对班组进行图纸技术交底；
2、指派专项施工员，质检员对工程质量、进度进行督促检查，及时参加隐蔽工程、设计变更、验收等有关事项的检查签证；
3、协调好各方面关系；
4、由于设计变更，甲方交底错误造成的返工费用由甲方承担。
(二)乙方
1、根据图纸会审和技术交底，组织好相应的技术人员、劳动力、机械设备、工具和相关材料及时进场施工，组织施工人员的进场教育及日常安全教育；
2、班组长随时保持和甲方有关人员联系，同时按国家法律，法规做好计划生育工作，并承担相应责任；
3、乙方必须无条件接受甲方、建设方、监理方对工程质量的检查，每发生争吵一次罚款200元；
4、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制情绪、言语和行动。不得罢工闹事，违者处以1000~2000元罚款，并承担一切后果由此产生的经济损失；
5、乙方施工完每个单项工程经检查，质量达不到优良的，甲方不予验收，乙方必须无条件返工，其返工费用由乙方负责并处以相应处罚，因返工而造成的工期延误，直接影响工程进度罚款2000元/天；
6、如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，按承包单价的80%结算工资；
7、讲究文明卫生，不得在厕所以外的其它地方大、小便，否则除责令清扫外，每次罚款200元；
8、重视综合治理：严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架(动手打人者无论有理无理，每人次罚款1000元)、不得盗窃公、私财物。违者根据情节给予所盗财物原价的5倍罚款及开除处分，严重者交公安机关追究刑事责任；
9、进入施工场地必须佩戴安全帽，否则罚款100元/人次；
10、乙方负责承担政府部门、公司及项目需要的相关费用(包括暂住证、计划生育证费用)；
11、乙方及班组长必须住守工地，不得转包，在摆不平班组和达不到业主和甲方要求的进度，质量，安全的情况下，不得以任何理由安排徒弟、亲戚、和其它管理人员在工地代理乙方的义务，要求有事需经施工员、项目经理同意后方可离开，违反本条约定，按九条6小条处理。节假日，双抢时间应保证劳动力，不得影响施工进度，否则按工期处理，双抢期间的用工甲方不予补贴。未经同意或未按时回工地，罚款300元/人次，从每月工资中扣除。计时工当日发生，当日找分项施工签证，1周内交总施工员、项目经理签证，并报项目部；
12、乙方应将劳务人员详细资料造册报项目部门备案，出现劳务人员增减情况应及时报告保卫部门；
13、所有节假日(除春节外)放假，农忙时照常施工，并保证正常的施工进度，也不另增补人工工资；
14、如乙方在施工过程中不能保证充足人员，进度及质量上不去，又不服从调配，经开会说服无效，甲方有权清退乙方，另择施工队伍，其工资只支付70%；
15、所有罚款全部到分项班组总工资内扣除(罚款人所属班组)；
16、机械修理、升节、护壁、以及不可抗拒的故障排除都属正常范围，乙方不得以任何理由以甲方提供的机械出现故障修理停工，闹事，而且还要积极配合甲方修理；因工程地点处在市中心，场地狭窄，材料须晚上分批进场，乙方应及时上报材料计划，36小时内因材料未到而引起的停工，由乙方负责，36小时外因材料未到而引起的停工，由甲方负责伙食补贴；
17、合同签订时交甲方履约保证金30000元，合同签订后违约履约保证金30000元不退，如按合同完成做好，甲方认可后，一次性无息退还。
18、进场后，工地会制定详细的工地管理章程，到时工地管理章程对于施工班组有约束力的，也视同为合同的一部分。
>十、结算方式及付款方式
付款方式(外架搭拆比例支付)：外架搭拆按甲方主合同垫资的节点付款。外架搭设按合同总价的50%×75%支付，外架拆除按合同总价45%×75%支付，其余5%于工程竣工验收后一次性付清。
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份共同遵守。
甲方：(签章)____________乙方：(签章)
______年______月______日
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总包方：(以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》《_建筑法》以及国家当地有关法律法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利，协商一致的原则，达成以下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积约
4、结构类型：框架剪力墙、砖混结构。
5、架子类型：钢管扣件，双排落地式外脚手架。(悬挑架另行协商)
第二条：承包范围如下：
外脚手架搭拆、刷油漆、安全网挂拆、竹笆铺拆、四口五临边搭设拆除，提供木工棚、钢筋棚、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处，楼层内架钢管、扣件，每栋楼备料二层，以及材料的运输、看护。
第三条：工程承包施工日期
外脚手架400天，木工内支撑架180天，起算为甲方通知钢管材料进场之日起。如甲方工程使用超期，造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失，如钢管扣件、安全网、竹笆、看护人工费、材料的损失费，由甲方承担损失费用，按建筑总面积为一体计算每天400元，但在超期使用材料过程中所造成的安全事故，由甲方负责。另竹笆、安全网在超期时间使用时，
如有损坏，甲方无任何条件向乙方要求更换新材料。
第四条：工程质量
钢管、扣件(钢管壁厚不少于 扣件个)符合太仓市行业规定，外脚手架搭设符合外排架规范，验收标准和安监验收。
第五条：工程安全及文明施工
执行建筑企业及项目部安全文明施工要求，接受建筑企业及项目部安全教育，遵守项目部纪律，违章作业接受项目部教育，发生工伤事故，按劳动保护条例处理。
第六条：工程进度
遵照项目部通知安排执行，主动配合工地顺利生产，不妨碍主体施工进度，违章造成的接受项目部处理。
第七条：配合施工
1、内排架钢管、扣件搭设过程中，应做到工完料尽，在完成作业面内，多余钢管扣件未清理完成，在多次通知项目部未做到落实的情况下，按实际发生租金费用损失向甲方签证。
2、内排架钢管扣件在拆卸过程中，在完成拆卸某区工作面后三天内必须清理完成，并用塔吊吊到临时堆放点，堆放好钢管扣件，不得从高空抛下，不得随意切割钢管扣件，如必须切割钢管应相互沟通，做好损失记录，向甲方签证。
3、在施工过程中因本工地施工人员发生偷窃，在人脏俱获的情况下，按偷窃价值金额五倍罚款，由项目部在外包人工款或工程款中代扣，偷窃价值较严重的移交司法部门处理。
第八条：过程承包金额
工程施工面积按20_年综合定额计算规则确定工程面积，承包金额小高层36元/M2、多层29元/M2、地下机动车车库29元/M2。本工程建筑面积约29000M2。实际建筑面积以最终决算为准。
第九条：工程付款方式
1、楼栋封顶后支付总金额的
2、落架清场后支付总金额的
3、竣工验收后支付总金额的
4、余款：待业主审计后付清。
第十条：未尽事宜甲乙双方协商决定。
第十一条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后即生效，待工期满、价款结清后生效。
第十三条：备注
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
>架子工劳务分包合同2
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
根据《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
(一)、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。
(二)、合同工期：
开工时间以开工报告日期为准。
第二条：工作内容：外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺)，转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。
第三条：材料：安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。
第四条：工程固定价格费用包干范围：
1、按《江西省20_年工程定额》，建筑面积计算规则及(B/Y50353-20_“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。
第五条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第六条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第七条：工程款支付：施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。
第八条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第九条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第十条：工程质量：
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据)，对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。
第十一条：安全施工：
(一) 、安全施工与检查：
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。 2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
(二)、安全防护
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
(三)、事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十二条：其它：
1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。
2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。
3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。
5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。
6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。
7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十三条: 合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。
第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
>架子工劳务分包合同3
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《_建筑法》、《_安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。
具体条款如下：
第一条 工程概况
1、工程名称：星空、观源21#、24#楼
2、工程地点：山东省德州市平原县南外环北面
3、分包性质：星空、观源21#、24#楼 外架搭设工程劳务分包
4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。(包括悬挑架)
第二条 承包内容
1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除，提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。【注】;包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。
2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。
第三条 结算及付款办法
1、本工程按建筑面积每平方米 11 元。
2、本工程无预付款。
3、基础工程(±)封顶完成验收后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;
4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)
5、六层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)
6、九层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)
7、主体封顶，二次结构全部完成，并通过中间验收达到合格为止，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后30日内付总造价的80%，余下20%三个月后一次性结清。
第四条 合同工期
1、承包日期从20_年 月 日至20_年 月 日，总工期为 天。
2、乙方施工前要做好一切准备工作，按照项目部规定的进度计划及时完成任务，如因人员调配不合理，人员缺少引起拖延工期，乙方要负全部责任，每拖延一天处500~20_元不等罚款。
3、发现工人不带安全帽，每人每次罚款50元。
4、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。
5、发现工人赤膊施工，每人每次罚款50元。
第五条 工程质量
1、本工程质量应达到设计和图纸要求，严格按国家质量标准验收。
2、乙方必须按照设计要求和国家规定的质量标准施工，必须按开发商和监理、设计要求施工。在施工时发现有错误，须立即向甲方或监理部门提出，并取得文字变更和洽商手续后方可继续施工，否则后果自负且工期不予以顺延。
3、乙方在施工期间由于生产工人技术素质力量薄弱，施工操作不当，组织管理不善，责任意识不强，造成工程出现质量事故，工期滞后需再次重新施工，所发生的人工费由乙方全部承担。
4、乙方在施工过程中确保分部分项工程达到验收一次性通过。
第五条 文明施工
1、乙方应严格执行国家颁发的“文明施工现场管理标准”和行业有关规定，加强科学管理，坚持文明施工，做到施工作业场地料尽场清地干净，作业区必须执行谁施工谁负责的指导原则，施工用料采取即用即清即归(类)堆，人走脚下清，施工现场必须达到无垃圾和环境污染，上级突击检查时应积极配合不得拖延，乙方没有达到市优文明安全工地根据大合同相应处罚。
2、乙方应按甲方的文字(书面交底)安全技术交底完成，如有不文明的现象，应立即纠正整改，否则应受到相应的经济处罚，如有打架、斗殴、偷窃的一律按有关规定给予最低500~5000元经济罚款，一切损失由肇事者和乙方负责，并追究其责任，再分别作出事故处理，情节严重交有关司法部门处理。
第六条 安全责任
1、乙方必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的安全生产法律法规，严格遵守甲方颁布的安全规章制度，安全技术交底《施工现场安全管理条例实施细则》。并严格按安全操作规程组织施工，把安全各项工作落实到每一个环节和每一个人，认真抓好“安全”预防预控工作，加大安全检查力度和责任措施，乙方要派兼职安全员管理好安全生产。
2、乙方入场人员必须遵守各项安全规章制度，甲方有权监督，有权处罚乙方违纪违章和不良现象。
3、乙方必须服从项目部各项安全管理，不得私自更改施工方案，不得借工作之便冒险作业，不得拆卸安全防护设施，不得破坏各种安全警示标志，作业人员不得刁难安全员的监督检查工作，否则均应受到100~500元的经济处罚。
4、如应乙方管理不当而造成安全事故，一切损失均由乙方负责。
5、如因乙方原因发生重大质量事故及安全事故，甲方有权将乙方清理出场，由此发生的经济损失由乙方负责。
6、乙方在未完工前，无理要求出场则不计已做工程量，对甲方另调派施工班组所产生的费用由乙方承担。
7、工地禁用60岁以上及18岁以下民工，严禁有癔病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工，每个工作人员必须有自我安全保护的安全意识。
8、乙方承担强制性保险每人100元，如有不参与保险人员所发生的一切事故及费用均由乙方负责，剩余部分由甲方负担，工地施工人员必须配带身份证以于备案。
第七条 违约责任
双方不得无故违约，若乙方中途无故退场，甲方扣除乙方实际发生的工程量得50%。
第八条 协议生效与终止
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，完成约定的全部施工内容交验收、编制审核结算工程全部价款付清之日告终止。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。甲方双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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为确保中国西部五金机电城工程主体结构分项施工质量高效的完成。经双方协商和拟定本协议，双方应共同遵守协议中的各项条款。
甲方：
乙方：
>一、工程概况
1、工程名称：中国西部五金机电城项目部
2、工程地点：泾阳县高庄镇
3、工程结构：框架结构（二层）
>二、承包方式
外架包工不包料。根据合同约定单价计取劳务费。劳务包干。
>三、单价、工程量计算方法及承包内容
1、工程量计算方法:按建筑面积计算，悬挑计算一半。（正负零以下不计面积）
2、承包内容：
①外架搭设、维修、拆除。挂垂直及水平安全网，外架加固及预埋件制作，安装。所有进场材料卸车。
②外架底部架板铺设，封闭严密不掉杂物。
③料台搭设、维修、提升、拆除（不包括钢制上料台的制作）、二次装饰装修外架的搭拆及挑架包括连底外架的搭设：
④室内楼梯及内、外“内口”的防护，维修，挂设安全标示牌，条例及安全标语。
⑤踢脚板的制作、安拆、刷漆及外架钢管刷漆，外架封堵严实。
⑥后期栏板、空调板施工临时防护外架搭设及拆除。
⑦楼外防护栏杆的搭设、挂网、拆除。
⑧木工棚、钢筋棚、输送泵棚等所有防护棚的搭设拆除。每栋楼提升架的搭设及提升架的维护架，挂网及跑道的搭设。
⑨配合甲方创市级文明工地建设。
⑩ 施工现场内所有安全通道搭拆及维护。
11 本项目采用全落地架。
12 安全带乙方自理。
13 食宿由乙方自理甲方不提供。
>四、工程质量及进度要求
1、质量要求：外架搭设及相关安全防护措施必须符合现行外架验收规范，市级文文明工地验收标准及施工安全要求。
2、进度要求：乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工，并应根据工程进度增加劳动力，全天24小时随时出动，若乙方原因造成进度拖延，责任全由乙方承担，若乙方人力不足造成进度拖延，甲方将增加劳动力，按200元/8小时计算，在乙方人工费中扣除，在施工过程中外架必须提前搭设防护，并且施工四周及洞口应逐层防护。
>五、安全约定
1、乙方所雇员工必须持有效的外架工特种作业操作证，（操作证由乙方自行办理）
2、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的安全制度，对工人进行进场前的安全教育及班前安全教育，严格按安全生产规范进行施工，使用好安全“三宝”，提高自身安全防范意识和自我保护意识，杜绝重大事故发生及打架斗殴，避免发生轻度安全事故，若因意外发生工伤过错的书面事故报告，因乙方员工违章操作及不按技术交底操作出现的安全事故，责任由乙方及当事人自负，非违章操作造成事故，应分清责任，由责任方承担费用，若双方均有责任，分清责任大小，承担相应费用。被认定为工伤的（工伤认定按甲方《工伤处理办法》中关于工伤认定的规定执行），医疗费花费在1000（含1000元）-1万元（不含1万元）之间的，由甲方承担80％，乙方承担20％，1000元以内的由乙方全部承担。
3、甲方在乙方的全部劳务费中扣除2％作为安全基金，在每月结算时扣除。暂住证及其他政府部门相关收费由乙方承担。
>六、材料约定
1、钢管、扣件、接头、架板、安全网在工程完工后交回甲方，若有丢失损坏乙方照价赔偿：（扣件从库房领用）
2、乙方所领安全帽，工作服，胸牌及甲方未乙方代办的事务，由甲方按成本价拨给乙方，在人工费中扣除。
3、乙方自备安全带，工作鞋，手套等劳动保护用品。
>七、工完场清及文明施工要求
1、乙方应有计划，有秩序的组织施工，做到工完场清料尽，任何一道工序施工完毕，乙方应将多余的材料清理干净，该归库房的交回库房，大件材料放回制定地点码放整齐。
2、进入施工区员工必须统一着装，佩戴统一颜色安全帽，胸卡，自觉遵守施工限产文明公约，做文明员工。
>八、双方的权利和义务
1、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的各种规章制度，若有违反，甲方有权对乙方当事人进行批评教育和经济处罚。
2、甲方有权对乙方不安操作规范、安全要求的施工行为进行制止，责令乙方整改，并有权进行经济处罚。
3、乙方所雇用的工人年龄必须在18周岁~40周岁之间，身体健康，无残疾，品德良好，无高血压，心脏病及其他不能进行高空作业的疾病，并且每个作业工人必须持有有效的外架特种作业上岗证及三年以上外架作业经验能够从事外架的高空作业，否则甲方有权予以处罚。单方面终止或解除合同。因无特种作业证的人员而作业的，政府部门，甲方的罚款由乙方全部承担。
4、甲方有权对乙方在工地打架斗殴，酗酒闹事，或有精神病，传染病，危害他人安全和监看的人员清退出场，清洁严重者报送公安机关处理。
5、因乙方在施工质量、安全进度方面严重出错，甲方有权终止合同，对乙方工程量按70％及单价的80％结算。
6、严禁乙方罢工、停工、起哄闹事，甲方将视清洁队乙方罚款元~元，情节严重甲方将视乙方自动解除合同，乙方所干工程量不予结算。
7、食宿由乙方自理。
8、甲方有权有义务对乙方在施工质量、安全、进度等方面进行监督指导。
9、甲方有义务为乙方解决紧急情况下（如疾病、工伤）的小额（500元以内）借支。
10、按合同约定，甲方应按时给乙方结算，并按约定支付乙方的人工费，乙方必须如实向甲方提交本项目工资表。
>九、结算及付款办法
1、本项目付款方式以我公司与施工总承包方签订合同的付款方式为依据，总包方付款后开始给乙方付第一个月工程款，工期至第一栋楼的外架搭设开始计算，由乙方将任务书（任务书必须由甲方的项目经理，质检员，安全员，材料员签字方为有效）上报预算部及财务部时对工程量审核和人工费核算，并经公司副经理审核结束后支付乙方人工费70％（含前期的现金借支，伙食借支，罚款，材料款）以后以此类推，并于月底至次月支付70％人工费，按主体结构完工程付款至80％，工程竣工后6个月内继续付总工程量95％，剩余作为质量保证金，5％在5个月内付清。
2、根据《劳动法》及国家相关规定，甲方有权代付乙方所雇用人员的工资（由乙方造册）。但每月支付总额不超过乙方所结算的人工费及合同约定的付款比例。
>十、本合同未尽事宜，经双方友好协商解决，作为合同的补充条款。
>十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司执一份，由双方负责人签字后生效，至工程完工，结算付款完毕，合同自行失效。
>十二、其他约定事项
本合同签订前，乙方向甲方缴纳（小写： ）（大写 元）合同履行保证金，若乙方全面履行合同，甲方在第一次付工程款时，一次性退还乙方保证金，若乙方在工程质量，进度，人力等方面为达到合同的约定情况或乙方单方解除合同，则保证金不予退还，甲方有权解除合同。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
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甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
甲、乙双方根据国家劳务法律、法规规定，在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同：
一、根据甲方工作需要，乙方同意在甲方安排的工作地点从事_____岗位（工种）的工作。在合同期间内，甲方因生产工作需要确需调整乙方工种的，须经双方协商。
二、本合同期限采取下列第（）种形式：
（一）固定期限。合同期限自_____年____月___日起至____年___月___日止，其中包括试用期___个月（试用期不是必须条款）
（二）无固定期限。合同期限自_____年____月___日起开始计算，其中包括试用期____个月（试用期不是必须条款）本合同在法定终止情形出现时终止。
（三）以完成（生产工作）为期限。该生产工作完成后，双方终止劳务合同。本合同在用工前签订的，劳务关系自用工之日起开始建立。
三、工作时间和休息休假：
（一）甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。（实行第2、3种工时制须依法经劳务行政部门批准。）
1、标准工时工作制度；
2、综合计算工时工作制度；
3、不定时工作制度。
（二）乙方依法享有婚假、产假、丧假、带薪年休假等，甲方在法定节假日、休息日期间应安排劳务者休息休假。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。
（三）乙方因工伤或患职业病，患病或非因工负伤，依法享有医疗期限和待遇。
四、乙方在法定工作时间或者劳务合同约定的工作时间内提供了正常劳务，甲方应当按照劳务合同约定的工资标准支付乙方工资。劳务合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳务报酬、分配制度规定执行。
（一）甲方应当自用工之日起计发乙方工资，工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。
（二）工资标准采取下列第（）种形式：
1、实行计时工资制。试用期月工资为_____元；试用期满后的月工资为____元。（试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳务合同约定工资的百分之八十，并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。）
2、实行计件工资制。计件定额为；计件单价为____元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。
3、双方另行约定工资按_________形式支付。
4、双方约定加班加点工资的计算基数为_________（加班加点工资的计算基数不得低于劳务合同约定的工资标准）上述劳务报酬确定后，甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳务报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。
（三）甲方于每月_____日支付乙方（上个月/当月）日至（上个月/当月）____日的工资。并应当向乙方提供工资清单。甲方应当每月至少支付一次工资给乙方。
五、甲、乙双方在合同期内应按法律、法规及有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费。
六、甲方应按国家规定提供安全卫生的劳务条件，对乙方进行劳务安全卫生教育，按规定做好女职工、未成年工、危险性较大的特种作业人员的劳务保护。乙方在劳务过程中必须严格遵守国家或甲方制定的安全生产操作规程。
对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
七、合同期内，双方应遵守国家法律、法规及甲方制定的符合劳务法律、法规的规章制度。
八、甲、乙双方协商一致可以解除劳务合同。
九、在合同期内，乙方提前_____日以书面形式通知甲方，可以解除劳务合同。
十、在合同期内甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳务合同：
（一）未按照劳务合同约定提供劳务保护或者劳务条件的；
（二）未及时足额支付劳务报酬的；
（三）未依法为乙方缴纳社会保险费的；
（四）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
（五）因甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳务合同经确认劳务合同无效的；
（六）法律、行政法规规定乙方可以解除劳务合同的其他情形。
甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳务的，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳务合同，不需事先告知甲方。
十一、乙方在试用期内提前_____日通知甲方，可以解除劳务合同。除乙方有本合同第十二条和第十三条第一项、第二项约定的情形外，甲方不得在试用期内解除劳务合同。
十二、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反甲方规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；
（四）乙方同时与其他用人单位建立劳务关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；
（五）因乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳务合同经确认劳务合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。
十三、有下列情形之一的，甲方提前_____日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳务合同：
（一）乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；
（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳务合同无法履行，经双方协商，未能就变更劳务合同内容达成协议的。
十四、甲方依法可对包括乙方在内的员工进行裁员。
十五、乙方有下列情形之一的，甲方不得依照本合同第十三条、第十四条的约定解除劳务合同：
（一）从事接触职业病危害作业的乙方未进行离岗前职业健康检查，或者乙方为疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；
（二）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳务能力的；
（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
（四）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
十六、有下列情形之一的，劳务合同终止：
（一）劳务合同期满的；
（二）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
（四）甲方被依法宣告破产的；
（五）甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
十七、本合同订明的补充件、附件和甲、乙双方协商一致的有关修改合同的文件以及双方订立的培训合同、保密合同、竞业限制合同是本合同的组成部份。
十八、双方认为需要约定的其它事项：
十九、其它事项本合同没有订明的，按有关规定执行或双方协商解决。本合同订明的事项，与法律、法规有抵触的，按法律、法规执行。
二十、本合同签订后，报劳务部门备案、鉴定。本合同一式____份，甲方执___份。
甲方（盖章）：______
法定代表人（签章）：______
_____年___月___日
乙方（签章）：______
法定代表人（签章）：______
_____年___月___日
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目一致，订立本合同。
>一、工程概况
工程名称：一号桥、六号桥桩基工程
工程地点：河南省淮滨县
工程承包范围：桥梁桩基工程钻孔、灌桩工作
>二、双方权利和义务
1.甲方工作
向乙方提供具备施工条件的施工场地。
向乙方提供设计图纸和技术交底。
负责提供合格的混凝土并运送至桩口，并提供吊车浇筑混凝土。
负责提供现场施工用电、用水。
负责提供挖掘机、吊车、装载机运输设备供乙方免费使用。
负责业主、监理和地方的.关系协调，承担施工临时用地(包括泥浆池排放场地)征用费用。
负责控制测量，按规定及时组织已完成工程的验收。
免费提供吊车和机械在乙方进场、转场和撤场时使用。
2.乙方工作
负责钢护筒制作、埋设及拆除。
钻机安装、钻孔和混凝土的浇筑。
负责泥浆制备和按甲方指定的场地排放。
做到安全生产、文明施工维护甲方良好的企业形象。
乙方严格按照施工规范和经批准的施工组织设计进行施工。
绝对服从甲方管理，严格按照甲方要求的工期积极组织生产，确保按期交工。
负责提供企业生产资质及各相关人员资质证书。
自备施工现场所需要的各种大小机械设备和夜间施工照明设备。
>三、工程质量与进度
1.桩基工程竣工验收合格率100%合格。
2.乙方需根据甲方的进度要求组织设备机具进场施工，由于甲方材料供应原因造成质量问题甲方负责;由于乙方施工原因造成质量问题乙方负责。
>四、合同承包价款及支付办法
1.本工程为单价承包。单价为：
桩基直径米按设计桩长计算，每米贰佰叁拾元整(230元)。
钢筋制作加工安装每吨陆佰元整(600元)。
检测管按每米2元计算。
2.付款办法
桩基工程全部竣工甲方支付乙方工程总额60%劳务费，剩余40%劳务费及质量保证金在验桩合格后一周内付清。甲方支付乙方的相关费用，乙方开据收款不开据发票。
>五、工程安全
在施工工程中，若出现安全工伤事故均由乙方自行负责。其他未尽事宜和地质情况与图纸不符等，双方约定，产生争议时协商解决。
>六、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方、乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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根据 工程需要，甲方将外墙钢管外架搭拆工程承包给一方施工，按照《经济合同法》和《安全生产法》的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。
>一、工程名称：
>二、工程地点：
>三、工程项目及范围：以施工图为依据，工程项目为主体：外装饰、防护棚、安全通道、临时维护，外墙脚手架的搭设按外墙脚手架的规范规程搭设外，还包括安全网的挂设、竹笆铺设。
>四、施工工艺：采用钢管搭设双排脚手架
>五、承包价格
1、外架双排钢管架按建筑面积计算，每平米元。
>六、结算与付款方式
1、乙方外架搭设至主体封顶，甲方付给乙方30%工程款，工程竣工后甲方付清乙方乘余工程款。
2、钢管外架按建筑面积每平方米 元人民币结算。
>七、施工期
本钢管脚手架工程双方约定施工工期为 个月，20xx年月日开工至20xx年 月 日拆架完工。
>八、质量要求
1、乙方必须保证工程质量，严格按工程图纸及施工方案进行施工。达到国家脚手架安全质量验收标准及甲方控制安全质量要求，并经甲方安全员及监理人员验收合格后方能交由甲方使用，争创精品工程。
2、整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。
>九、安全施工
1、乙方确保承包工程安全施工， 严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。
2、整个施工过程，乙方对脚手架的安全性能负全部责任。
3、乙方负责对从事脚手架 安全的工人进行安全教育，搭设脚手架的人员进入施工现场，必须戴好安全帽，高处作业人员还应系好安全带，确保施工安全避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全公伤事故，由乙方负责，因工种造成的事故原因则由甲方全部负责承担
4、乙方无条件服从甲方对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。
>十、甲方责任
1、对乙方进行施工外脚手架搭设安全技术操作交底，项目部制定的各项规章制度及管理条例。
2、项目部有权制止乙方违章作业，偷工减料，粗制滥造行为。如一方不服从管理，甲方将提出警告、责令返工及罚款，甚至赔偿损失并解除协议。
3、对乙方已完成外架搭设进行检查验收，内容是质量、进度、安全、文明施工和材料节约，根据验收情况和协议要求结算劳务费。
4、给乙方施工人员提供生活用水，用电，并合理安排材料堆放场地。
5、负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械，保障垂直运输。
6、提供乙方上报所需材料的供应。
>十一、乙方责任
1、合同签订后，应做好进场的准备工作，待甲方通知进场，乙方立即进场。
2、乙方进场人员应有如下证件，A居民身份证，B劳务证，C特除工种上岗证。如没有必须补办，费用自理。
3、进入施工现场的乙方施工人员，必须服从甲方有关管理人员的指挥、调度、遵守项目部的有关规章制度。
4、乙方如不按图纸和外墙脚手架安全操作规程进行搭设施工，达不到外墙脚手架规范的质量要求
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